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RJESENJE O ODOBRENJU za obavljanje poslova zastite i oéuvanja kulturnih dobara

Prema Fravilniku o uvjelima za dobivarnje dopusternja za obavijarnje poslova na zastiti 1 ocuvarniu kultumin
dobara (Narodne novine, br. 98 /18

Dopustenja izdana fiziCkim osobama na odredeno vrijeme sukladno Pravilniku iz stavka 1. ovoga
Clanka za poslove koji su propisani ¢lankom 2. ovoga Pravilnika ostaju na snazi.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Kiasa: UP/I-612-08/15-03/0123

Urbroj: §32-04-01-01-01/7-15-4

Zagreb, 16. srpnja 2015,

Ministarstvo kulture rjesavajuéi o zahtjevu Lidije Pfarrer, dipl. ing. arh. iz Zagreba na
temelju ¢lanka 100. stavka 1. | 3. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (“Narodne
novine”, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14) i
¢lanka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za fizicke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja
za obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (*Narodne novine”, br. 74/03,
44/10), u postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih
dobara, na prijediog Strutnog povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za cbavljanje poslova na
zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Dopusta se Lidiji Pfarrer, dipl. ing. arh. iz Zagreba obavijanje posiova zaétite i
ocuvanja kulturnih dobara iz élanka 2. stavka 1. toéke 3. Pravilnika o uvjetima za fizicke i
pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova na zaétiti i o¢uvanju kulturnih
dobara, i to izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom
kulturnom dobru.

2. Utvrduje se da Lidija Pfarrer, dipl. ing. arh. iz Zagreba ispunjava sve uvjete
propisane citiranim Pravilnikom za obavijanje poslova iz to¢ 1. izreke ovoga riesenja.

Ovladtena arhitektica Lidija Pfarrer, dipl. ing. arh. iz Zagreba duzna je o svakoj
promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz to¢. 1. izreke ovoga
rieSenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Ovo dopustenje daje se na vrijeme od pet godina.
4. Po pravomocnosti ovoga rjesenja Lidija Pfarrer, dipl. ing. arh. iz Zagreba upisat ¢e

se u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizickin osoba koje imaju dopustenje za obavljanje
poslova na zastiti i ofuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 2425.



Obrazlozenje

Lidija Pfarrer, dipl. ing. arh. iz Zagreba podnijela je Ministarstvu kulture zahtjev za
izdavanje dopustenja za obavljanje poslova zastite i oéuvanja kulturnih dobara prema
Pravilniku o uvjetima za fizicke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavijanje
poslova na zastiti i oéuvanju kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu prilozeni su preslika rjeSenja o upisu u Imenik oviastenih
arhitekata od 20. prosinca 2002., popis kulturnih dobara i poslova na kojima je podncsiteljica
zahtjeva radila, opis tehni¢ke opremlienosti te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz
glanka 7. uvodno cit. Pravilnika. U provedenom postupku utvrdivanja uvijeta za obavljanje
poslova zastite i ocuvanja kuiturnih dobara, sukladno &lanku 10. stavku 1. navedenog
Pravilnika, o radovima Lidije Pfarrer, dipl. ing. arh. iz Zagreba zatraZzeno je stru¢no migljenje
nadleznog kanzervatorskog tijela.

Struéno povjerenstvo je na temelju prilozene dokumentacije i pozitivnog misljenja
Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu od od 26. svibnja 2015., a
sukladno ¢lanku 10. stavku 4. Pravilnika, utvrdilo da postoje svi propisani uvjeti za obavljanje
poslova iz &lanka 2. st. 1. to¢. 3. Pravilnika: izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za
radove na nepokretnom kulturnom dobru. _

Prema odredbi ¢lanka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo se dopustenje daje na vrijeme od
pet godina, a podnositelj zahtjeva kojemu je ono izdano moze Sest mjeseci prije isteka
vazenja dopustenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositelj zahtjeva kojem je izdano dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i
oc¢uvanju kulturnih dobara, odnosno odgovorna osoba duzna je o svakoj promjeni glede
ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisanc obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8
dana od nastale promjene, sukladno ¢lanku 13. stavku 1. Pravilnika.

Sukladno élanku 100. stavku 3. Zakona o zaétiti i ofuvanju kulturnih dobara i élanku
11. stavku 3. Pravilnika po pravomocénosti ovoga rieSenja, izvrSit ¢e se upis podnositelja
zahtjeva u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za
obavljanje poslova na zaétiti i oc¢uvanju kulturnih dobara, u kojem ce se evidentirati da je
dobio dopustenje za obavljanje poslova iz to¢. 1. izreke ovoga rieSenja.

Iz gore navedenog rijeseno je kao u izreci.

Uputa ¢ pravnom lijeku:

Protiv ovoga Rjesenja moZe se izjaviti Zalba Povjerenstvu za zZalbe pri Ministarstvu
Kulture u roku od 15 dana od dana dostave Rje$enja. Zalba se izjavijujie ovome tijelu
neposredno ili $alje po&tom preporuceno.

POMOCNICA MINISTRA

Dostavlja se:

1. Lidija Pfarrer, d.i.a., Grabere 4, 10000 Zagreb (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi

3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik specijaliziranih fizickih i pravnih csoba koje imaju dopustenje
za obavljanje poslova zastite | o€uvanja kulturnih dobara, ovdje

5 Pismohrana, ovdje
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TEKSTUALNO OBRAZLOZENJE

Zgrada je zaSti¢eni spomenik kulture upisan u registar kulturnih dobara.

Zahvatom se planira sanacija podrumljenog dijela zgrade zbog oStec¢enja uslijed prodiranja vliage .
Podrumljeni dio ureden je unutar ukopanih potpornih zidova ispred zgrade. Prostor izmedu
potpornih zidova i zidova podruma je nepristupacan i zatvoren i ima na tri mjesta reSetku za
ventilaciju.

Strop podrumskog prostora je zapravo ravni krov koji je cijelom duzinom ispred zgrade i koristi se
kao dvoriste, a preko njega se ulaznim stubiStem pristupa u prizemlje zgrade.

U prostor podruma se pristupa iz suterena zgrade i kroz straznji ulaz u nivou suterena do kojeg se
spusta vanjskim stubiStem .

Prostor se ne grije i sluzi za odlaganje stvari.

U prostoru su razvede elektroinstalacije i instalacije za detekciju dima i plinomjer sa razvodom.

Krov je poplo€en kamenim plo€ama u mortu ili betonu. Poploc¢enje djeluje staro i pretpostavlja se
da je i originalno. PloCe se na mjestima odvajaju, a mort izmedu je nekompaktan.

Zidovi i stropovi unutarnjeg dijela su vlazni ,vidi se prodiranje i Sirenje vlage i oSteéenje Zbuke.
Pod prostora oblozen je gres ploCicama, izgleda kvalitetno i izveden je novijeg datuma.

Do prodora i Sirenja vlage je doSlo uslijed nedostatka na hidroizolaciji i zidova i stropa odnosno
ravnog krova, a mozda nije nitiadekvatno izvedena.

Prema nalinu i vremenu izvedbe zakljuCuje se da toplinske izolacije nema, te se uslijeg prodiranja
vlage i negrijanja uticaj vlage joS viSe povecéava te dolazi i do Sirenja plijesni. Na donjem dijelu gdje
su zidovi izvan terena po kuckanju se ustanovljuje da takoder nema toplinske izolacije. Neukopani
zid podruma na donjem dijelu kod straznjeg ulaza je u nagibu po vertikali, te se vlaga cijedi i
zadrzava na plohi zida.

Ne postoji adekvatna projektna dokumentacija postojeceg ili prethodnog stanja te su nedostupni
detalji pretpostavljeni prema pravilima struke .

Svi nedostupni detalji ¢e se morati definirati tek po otvaranju konstrukcija.

Sanacija se planira na nacin da se prostor koliko je moguce kvalitetno hidro i toplinski izolira, te da
se sprijeci Sto viSe toplinskih mostova i dijelova prodiranja i zadrzavanja vlage. Nije moguce postici
potpunu hidroizolaciju jer se ukopani zidovi ne€e u cjelosti otkopavati. Takoder toplinska izolacija
¢e se izvesti u minimalnim slojevima jer je prostor ograni€en. Na dijelu ukopanih zidova toplinska
izolacija izvest ¢e se sa unutranje strane i obloziti gips karton plo€ama. Na mjestu straznjeg ulaza
izvest ¢e se sa vanjske strane, a ujedno ¢e se plo¢ama izolacije izravnati nagib plohe zida.

Pod se nec¢e mijenjati jer djeluje kvalitetno. Nije poznato da li u podnoj konstrukciji postoji toplinska
izolacija, ali to se nece ispitivati.

Izvedba hidro i toplinske izolacije povladi i niz drugih radova na uskladivaju nivoa povrsina ,
zamjeni ograda i stolarije te radove na instalacijama i vanjskoj stolariji.

S obzirom da je zgrada zasti¢eni spomenik kulture svi radovi ¢e se izvoditi uz prethodno odobrenje
Zavoda za zasStitu spomenika kulture i prirode.

Vecdina planiranih radova izvode se na dijelovima koji nisu direktno vidljivi, te neée utjecati na
vizualnu kvalitenu zgrade.

PoploCenje prednjeg dvoriSta i ograde jesu eksponirani, ali su neophodni za izvesti te se
materijalom i oblikovanjem moraju Sto viSe uklopiti u oblikovanje zgrade.

Poplocenje se planira izvesti betonskim plo€ama sive neutralne boje i blage teksture.
Dio prema straznjem stubiStu i staza od pristupa na parcelu do ulaznih stepenica te povrSina
ispred stepenica poplocit ¢e se prebranim postoje¢im kamenim plo¢ama.

S obzirom da ¢e zgrada tijekom radova biti u upotrebi sve radove potrebno je planirati na nacin
da ne utjeCu na odvijanje funkcija u zgradi i da nije ugroZena sigurnost korisnika i zaposlenika .
Radove izvoditi redoslijedom na nacin da se prvo izvedu radovi na vanjskom prostoru tako da se
izbjegne naknadni prodor vlage u unutrasnji prostor na netom izvedene radove.

Prilikom izrade projekta odnosno izrade faze postojeceg stanja koriStena je postojeca projektna
dokumentacija glavni projekt TD 37/11 izraden od strane Arhitektonski studio Marinovi¢ i
provjera i izmjera na licu mjesta. Neki postojeci detalji nisu izvedeni prema prethodnom projektu,
a neki detalji nisu vidljivi, stoga je potrebno prilikom rada sve detalje uskladivati.
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foto 1
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sustavom

zastititi cijev
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)\
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izvesti varijantu 2

varijanta 2
slojeve povisiti do visine prve

stepenice i napraviti podest . . .
na straznjim stepenicama

dodana jedna stuba a visine
izjednaciti mortom
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M 150 SHEME BRAVARIJE SHEME ALU STOLARIJE

stavka 1
ograda iznad straznjeg stubista stavka 1
_ vrata straznjeg ulaza u podrum
1 kom |r - - 1ed P
B 1 kom
Ograda jednostavnog dizajna i skladu sa postojeéim | : : : : § - |
ogradama L - - | . ; w2
Ispuna od vertikalno postavljenih Zeljeznih Sipki kvadratnog Jednokrilna, otklopno zaokretna, puna vanjska @~
presjeka na razmaku ulazr\a vrata u podrum sto!arske mjere 95x173cm
horizontalne donja i gornja Sipka od istog profila J\ 350 profil sakb_lr tvarr(;a | sa preklnlljtlm_todpllnsklm m°§.t°”? loh 5 +
rukohvat okrugla cijev zavarena na gornju horizontalnu T Vratno o o tgrmo panela, jednostavnog dizajna, ploha
Sipku bez uk_rasnlh_ profll_a o o e
Ograda se ugraduje nad gornju plohu ruba ravnog krova —— u gornjem dlj_elu k_rlla g_gradltl reSetku za ventilaciju X ﬂ;ﬂ
5 Boja panela i profila bijela
Duzina 4,1m . R |
wl o Vrata opremljena bravom i kljuem |
® S Mjere obavezno provjeriti na licu mjesta | |
o == ° uni panel E I
i |
I
| 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
T T T T T T 4
stavka 2 stavka 2
ograda straznjeg stubista vratasca
1 kom 1 kom #&_
Ograda jednostavnog dizajna kao i shema 1 !
Ograda se ugraduje u bo¢nu plohu kraka /
Duzina 3,75m . <
Jednokrilna, otklopno zaokretna, puna vrataSca na
prednjem donjem zidu ukopanog dijela stolarske mjere '
60x80cm 38

Profili sa brtvama i sa prekinutim toplinskim mostom
Krilo od termo panela , jednostavnog dizajna, ploha bez

360 d ukrasnih profila
T Boja panela i profila bijela o
Lo VrataSca opremljena bravom i klju€éem *
Mjere obavezno provjeriti na licu mjesta
[2d
8 N~
) _l_L
L —
stavka 3 stadv ka 3 y
zastitna redetka za podrumski prozor podrumski prozor
2 kom 2 kom
55 Jednokrilni otklopno zaokretni prozor u podrumu Sirine 60cm
‘+—+‘ a visine ovisno o koti gotovog ravnog krova cca 40cm
Profili sa brtvama i sa prekinutim toplinskim mostom
CH staklo dvostruko izo
okov ventus za otvaranje na visini
Zastitna reSetka podrumskih prozora na soklu prednjeg E?aje a rﬁg?-,f]”a bijela u skladu sa preostalom stolarjom i
procelja

shema bravarije 3

Jednostavnog dizajna u skladu sa postoje¢im, od ploce
perforiranog aluminijskog lima u tankom okviru obojano u
boju u skladu sa postoje¢im ogradama

Resetke se ugraduju na zid ispred otvora

dimenzije 70x50cm




