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RJESENJE O ODOBRENJU za obavljanje poslova zastite i oéuvanja kulturnih dobara

Prema Fravilniku o uvjelima za dobivarnje dopusternja za obavijarnje poslova na zastiti 1 ocuvarniu kultumin
dobara (Narodne novine, br. 98 /18

Dopustenja izdana fiziCkim osobama na odredeno vrijeme sukladno Pravilniku iz stavka 1. ovoga
Clanka za poslove koji su propisani ¢lankom 2. ovoga Pravilnika ostaju na snazi.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Kiasa: UP/I-612-08/15-03/0123

Urbroj: §32-04-01-01-01/7-15-4

Zagreb, 16. srpnja 2015,

Ministarstvo kulture rjesavajuéi o zahtjevu Lidije Pfarrer, dipl. ing. arh. iz Zagreba na
temelju ¢lanka 100. stavka 1. | 3. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (“Narodne
novine”, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14) i
¢lanka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za fizicke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja
za obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (*Narodne novine”, br. 74/03,
44/10), u postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih
dobara, na prijediog Strutnog povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za cbavljanje poslova na
zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Dopusta se Lidiji Pfarrer, dipl. ing. arh. iz Zagreba obavijanje posiova zaétite i
ocuvanja kulturnih dobara iz élanka 2. stavka 1. toéke 3. Pravilnika o uvjetima za fizicke i
pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova na zaétiti i o¢uvanju kulturnih
dobara, i to izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom
kulturnom dobru.

2. Utvrduje se da Lidija Pfarrer, dipl. ing. arh. iz Zagreba ispunjava sve uvjete
propisane citiranim Pravilnikom za obavijanje poslova iz to¢ 1. izreke ovoga riesenja.

Ovladtena arhitektica Lidija Pfarrer, dipl. ing. arh. iz Zagreba duzna je o svakoj
promjeni glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz to¢. 1. izreke ovoga
rieSenja, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Ovo dopustenje daje se na vrijeme od pet godina.
4. Po pravomocnosti ovoga rjesenja Lidija Pfarrer, dipl. ing. arh. iz Zagreba upisat ¢e

se u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizickin osoba koje imaju dopustenje za obavljanje
poslova na zastiti i ofuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 2425.



Obrazlozenje

Lidija Pfarrer, dipl. ing. arh. iz Zagreba podnijela je Ministarstvu kulture zahtjev za
izdavanje dopustenja za obavljanje poslova zastite i oéuvanja kulturnih dobara prema
Pravilniku o uvjetima za fizicke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavijanje
poslova na zastiti i oéuvanju kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu prilozeni su preslika rjeSenja o upisu u Imenik oviastenih
arhitekata od 20. prosinca 2002., popis kulturnih dobara i poslova na kojima je podncsiteljica
zahtjeva radila, opis tehni¢ke opremlienosti te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz
glanka 7. uvodno cit. Pravilnika. U provedenom postupku utvrdivanja uvijeta za obavljanje
poslova zastite i ocuvanja kuiturnih dobara, sukladno &lanku 10. stavku 1. navedenog
Pravilnika, o radovima Lidije Pfarrer, dipl. ing. arh. iz Zagreba zatraZzeno je stru¢no migljenje
nadleznog kanzervatorskog tijela.

Struéno povjerenstvo je na temelju prilozene dokumentacije i pozitivnog misljenja
Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu od od 26. svibnja 2015., a
sukladno ¢lanku 10. stavku 4. Pravilnika, utvrdilo da postoje svi propisani uvjeti za obavljanje
poslova iz &lanka 2. st. 1. to¢. 3. Pravilnika: izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za
radove na nepokretnom kulturnom dobru. _

Prema odredbi ¢lanka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo se dopustenje daje na vrijeme od
pet godina, a podnositelj zahtjeva kojemu je ono izdano moze Sest mjeseci prije isteka
vazenja dopustenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositelj zahtjeva kojem je izdano dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i
oc¢uvanju kulturnih dobara, odnosno odgovorna osoba duzna je o svakoj promjeni glede
ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisanc obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8
dana od nastale promjene, sukladno ¢lanku 13. stavku 1. Pravilnika.

Sukladno élanku 100. stavku 3. Zakona o zaétiti i ofuvanju kulturnih dobara i élanku
11. stavku 3. Pravilnika po pravomocénosti ovoga rieSenja, izvrSit ¢e se upis podnositelja
zahtjeva u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizickih osoba koje imaju dopustenje za
obavljanje poslova na zaétiti i oc¢uvanju kulturnih dobara, u kojem ce se evidentirati da je
dobio dopustenje za obavljanje poslova iz to¢. 1. izreke ovoga rieSenja.

Iz gore navedenog rijeseno je kao u izreci.

Uputa ¢ pravnom lijeku:

Protiv ovoga Rjesenja moZe se izjaviti Zalba Povjerenstvu za zZalbe pri Ministarstvu
Kulture u roku od 15 dana od dana dostave Rje$enja. Zalba se izjavijujie ovome tijelu
neposredno ili $alje po&tom preporuceno.

POMOCNICA MINISTRA

Dostavlja se:

1. Lidija Pfarrer, d.i.a., Grabere 4, 10000 Zagreb (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi

3. Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu

4. Upisnik specijaliziranih fizickih i pravnih csoba koje imaju dopustenje
za obavljanje poslova zastite | o€uvanja kulturnih dobara, ovdje

5 Pismohrana, ovdje
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IZJAVA SUKLADNOSTI S POSEBNIM ZAKONIMA | PROPISIMA

Zagreb, 7.2025.

projektant: Lidija Pfarrer dipl.ing. arh. izjavljuje:

glavni projekt: MAPA 1 arhitektonski projekt za:

broj projekta: 20/25-GL

zop: 20-25

Gradevina: Galerija Kljakovi¢, Rokov perivoj 4, Zagreb

Radovi izvedba novog spustenog stropa i rasvjete u galerijskom prostoru
Mjesto gradnje: Rokov perivoj 4, Zagreb , na k.C.br. 1347 k.o. Centar

Investitor: Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, Zagreb
Glavni projektant: Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl. arh

izraden je u skladu sa:

- prostornim planom; GUP Grada Zagreba (S| gl Grada Zagreba 3/18, procCiS¢eni tekst)
- Zakonom o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- drugim propisima

AZURIRANO ZAKLJUCNO S BROJEM NN 2/24 OD 03.01.2024.

Zakoni

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)

Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16, 114/22)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Zakon o energetskoj uCinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o zaStiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)

Pravilnici

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o nainu izraCuna gradevinske (bruto) povrSine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o nainu utvrdivanja obujma i povrsSine gradevina u svrhu obracuna komunalnog doprinosa (NN 15/19)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23)
Pravilnik o manje slozenim radovima (NN 14/20)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 1/21, 45/21)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (NN 91/07)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroZenosti o poZara (NN 62/94, 32/97)
Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN 56/12)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN 29/13, 87/15)
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Tehnicki propisi

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehnic¢kog propisa za prozore i vrata

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15,
93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 150/22, 142/23)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17,75/20, 7/22)

Tehnicki propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)

Norme

HRN EN ISO 5455 Tehnicki crtezi — Mjerila (ISO 5455; EN 1SO 5455)

HRN ISO 9836 Standardi za svojstva zgrada -- Definicija i proracun pokazatelja plostine i prostora (1SO 9836)

projektant: Lidija Pfarrer dipl. ing. arh

LIDIJA PFARRER
dipling arh.
A OVLASTENA ARHITEKTICA

L Y A ZB5E W




Gradevina;
radovi
Lokacija;
investitor :

Galerija Kljakovi¢

broj vprojekta; 20/25-GL zop; 20-25
IZVEDBA NOVOG SPUSTENOG STROPA | RASVJETE U GALERIJSKOM PROSTORU

Rokov perivoj 4, Zagreb , na k.€.br.1347 k.o. Centar

Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, Zagreb
glavni projektant; Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh.

“Pfarrer projekt”’ d.o.o., Graberje 9, Zagreb

IZJAVA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKATA

Zagreb, 7.2025.

glavni projektant Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh. izjavljuje :

da su nakon obavljene provjere,
mape u glavnom projekt oznake ZOP 20-25:

MAPA 1

Glavni projekt

ARHITEKTONSKI PROJEKT

br.20/25-GL

projektant: Lidija Pfarrer dipl.ing.arh. A 2851
“PFARRER PROJEKT"d.0.0., Graberje 9, Zagreb

MAPA 2

PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
TD EI -74/2025

Projektant; Igor Fink mag.ing.el. E2626
ENERGO -PRO-FI d.o.o.

Zagreb, Zuti jarak 1

Glavni projektant:

2

LIDIJA PFARRER
dipling.arh.

medusobno uskladene.
Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh.

OVLASTENA ARHITEKTICA

Zagreb, srpanj 2025.



Gradevina; Galerija Kljakovi¢ broj projekta; 20/25-GL zop; 20-25
radovi IZVEDBA NOVOG SPUSTENOG STROPA | RASVJETE U GALERIJSKOM PROSTORU
Lokacija; Rokov perivoj 4, Zagreb , na k.€.br.1347 k.o. Centar
investitor : Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, Zagreb
glavni projektant; Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh.
“Pfarrer projekt” d.o.o., Graberje 9, Zagreb Zagreb, srpanj 2025.

TEHNICKI DIO



Gradevina; Galerija Kljakovi¢ broj projekta; 20/25-GL zop; 20-25
radovi |IZVEDBA NOVOG SPUSTENOG STROPA | RASVJETE U GALERIJSKOM PROSTORU
Lokacija; Rokov perivoj 4, Zagreb , na k.C.br.1347 k.o. Centar
investitor : Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, Zagreb
glavni projektant; Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh.
“Pfarrer projekt” d.o.o., Graberje 9, Zagreb Zagreb, srpanj 2025.

1. TEHNICKI OPIS

1.1. Opcenito:

Zgrada Galerije Kljakovi¢ na lokaciji Rokov perivoj 4, na k.C.br. 1347 k.o.Centar zastieni
je spomenik kulture upisan u registar kulturnih dobara.

U prizemlju gradevine nalazi se galerijski prostor.

PostojeCu rasvjetu potrebno je zamijeniti novom radi osuvremenjivanja prostora i ambijenta
te zadovoljenja suvremenih zahtjeva.

1.2. Lokacijski parametri
Planiranim radovima ne utjeCe se na lokacijske parametre

KOEFICIJENT ISKORISTIVOSTI

SMJESTAJ GRADEVINE NA GRABEVINOJ CESTICI

OBLIKOVANJE GRADEVINE

NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI
UREDENJE GRAPEVINSKE CESTICE

NACIN PRIKLJUCENJA NA JAVNO PROMETNU POVRSINU

NACIN | UVJETI PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU | DRUGU INFRASTRUKTURU

NACIN SPRECAVANJA NEPOVOLJIJNOG UTJECAJA NA OKOLIS

1.3. opis radova

1.3.1.Postojece stanje:

Galerijski prostor nalazi se u cijelom prizemlju gradevine. U prizemlje se ulazi sa vanjskog
prostora preko vanjskog stubiSta. 1z ulaznog prostora ulazi se na stubiSte prema potkroviju
gdje se nalaze adminitrativne prostorije.

U galerijski prostor ulazi se lijevo i desno od ulaza te je galerija organirana sa kruznim
kretanjem.

Rasvjeta je pojedinaCna i ugradena u spusteni strop .

Strop je jednostavan i ravan bez profilacija izveden od ovjeSenih gips karton ploCa | obojan
u bijelo.

Nije poznata visina spusStanja stropa niti naCin ugradnje, ali se pretpostavlja standardna
aluminijska potkonstrukcija . Strop vizualno izgleda kvalitetno | dobro izniveliran te se
pretpostavlja da je potkontrukcija kvalitetna i postojana.

U strop su ugradene | instalacije detektora dima.
Uz zid pod stropom razvedene su zeljezne cijevi plina i grijanja a na nekoliko mjesta na zid
su ugradeni senzori alarma.

1.3.2. Planirano stanje :

PostojeCa rasvjeta se uklanja zajedno sa gips karton ploama spustenog stropa te se
izvodi novo. Ostale postojecCe instalacije se ne mijenjaju niti izmjestaju te ih je potrebno
prilikom radova kvalitetno zastiti. Cijevi i instalacije na zidu i uz zid pod stropom se takoder
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ne mijenjanju te ih je potrebno §tititi. Prema izgledu postojeé¢eg stropa zakljuCuje se da je
strop izveden kvalitetno pa se konstrukcija neée uklanjati te ée se na postojeéu konstrukciju
ugradit nove gips karton ploce.

Novi strop obojat ¢e se u bijelu boju kao | postojeci

Nova rasvjeta vjesat ¢e se na ovjeSenu konstrukciju ispod stropa. Ovjesi ¢e se ugradivati
na udaljenosti 1m od rubnih zidova. U dvije Cetverokutne najvee prostorije konstrukcija ¢e
biti Ceverokutnog tlocrta dok je u ulaznom prostoru i dvije manje prostorije linijska.

Koncept rasvjete izlozbenih prostorija likovnog centra
sastoji se od kombinacije triju srazli¢itih svjetlosnih
distribucija, pomocu kojih je moguce na adekvatan nacin
istaknuti odredene vertikalne plohe, naglasiti umjetnicka
djela, te osigurati opcu rasvjetljenost, dovoljnu zarad i
sigurno kretanje u prostoru.

1. Vertikalna svjetlosna komponenta - provlaci se kroz
prvu izloZbenu prostoriju, na najduljem zidu.
Na taj nacin prostorija dobiva na dubini, osiguravajudi
podlogu za izlaganje umjetnickih djela velikih povrsina.
Vertikalna rasvjetljenost u ovom se slucaju postize
ugradnjom tra;nih reflektorskih “wallwasher”"svjetiljaka,
pozicioniranih na odgovarajucoj medusobnoj udaljenosti,
kao i odgovarajucoj udaljenosti od zida.

2. Akcentna rasvjeta umjetnickih djela - sastavni je dio svake
prostorije, obzirom da su sve vertikalne povriine ispunjene
slikama, ili gostujucih izlozbi, ili djela i predmeta iz fundusa
Gospodina Kljakovica. Odabirom profesionalnih, traénih,
reflektorskih svjetiljaka, sa optickim sustavom vrhunskih
performansi, i s moguénoscu promjene prednje lece, u
moguénosti smo, na zadovoljavajudi nacin, istaknuti umjetnicka
djela razlicitih dimenazija, stavljajuci pritom naglasak na sto
vjerodostojniji prikazi boja, te na postizanje primjerenog
intenziteta svjetla, pomocu odabranog sustava kontrole.

3. Op<cu rasvjetljenost izlozbenih prostorija ostvarujemo pomocu
tracnih “downlight”svjetiljaka, rasporedenih na odgovarajucim
pozicijama, kako bismo ostvarili to ravnomjerniju
pokrivenost horizontalnih ploha i na taj nacin osigurali
dovoljnu kolicinu svjetla za sigurno kretanje i rad.
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1.4. Podaci o pokusnom radu

Ne predvida se i nije potreban pokusni rad

1.5. Mogucnost | uvjeti uporabe prije dovrSetka

Projektirana gradevina neCe se upotrebljavati prije dovrSetka

1.6. Projektirani vijek uporabe | uvjeti za odrzavanje projektiranog dijela gradevine

Projektima koji Cine ovaj glavni projekt je odredena ugradnja prvoklasnih materijala i
opreme, te izvedba radova prema propisima i pravilima struke.

Projektirani vijek radova mora biti najmanje 30 godina. TehniCko rjeSenje i uvjeti
njezinog odrzavanja moraju biti takvi da ispunjavaju taj zahtjev.

Radfovi izvedeni u svemu prema glavnom projektu, uz pravilnu uporabu, odrzavanje i
pradenje stanja u pretpostavlenom razdoblju od 30 godina od pocCetka uporabe
zadovoljavat ¢e glede svih bitnih zahtjeva .

Glavnim projektom nisu uzeti u obzir nepredvideni utjecaju uslijed elementarnih
nepogoda i ratnih djelovanja.

Vlasnik gradevine duZan je rabiti i odrzavati gradevinu samo na nacin sukladan njenoj
namjeni.

Vlasnik gradevine duZan je osigurati odrZzavanje gradevine tako da se tijekom njezinog
trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za gradevinu, duzan je unapredivati ispunjavanje temeljnih
zahtjeva za gradevinu te je odrZavati da se ne naruSe svojstva.

U sluCaju oStecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi,
okoli§, prirodu, druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljiStu viasnik
gradevine duzan je poduzeti hithne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu
opasnost do otklanjanja takvog oSteCenja.

Predmetna gradevina je projektirana a mora biti i izgradena tako da tijekom uporabe
zadovoljava 7 propisanih temeljnih zahtjeva za gradevinu.

1.7. iskaz povrSina i obujma zgrade | podaci za obracun komunalnog | vodnog
doprinosa

Radovi nemaju utjecaj na obracun komunalnog | vodnog doprinosa

projektant:  Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh.

LIDIWA PFARRER
dipl i arh.

A OVLASTENA ARHITEKTICA

L 9 A ZB5E W
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2. DOKAZI O ISPUNJAVANJU O ISPUNJAVNJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS
Gradevina je projektirana i biti ¢e izvedena tako da tijjekom svog vijeka trajanja ne predstavlja
prijetnju za higijenu ili zdravlje | sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog
vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliSa ili klimu tijekom gradenja, uporabe ili
uklanjanja.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE
Gradevina je projektirana i biti e izvedena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili
oSteéenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opkeline, elektri¢ni
udari, otliede od eksplozija | provale.

ZASTITA OD BUKE

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE
Gradevina | njezina instalacija za grijanje, hladenje, osvjetljenje | provjetravanje je projektirana | biti
Ce izvedena tako da koliCina energije koju zahtjevaju ostane na niskoj razini, uzimajuéi u obzir
korisnike | klimatske uvjete smjeStaja gradevine.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA
Gradevina je projektirana i biti e izvedena tako da je zajamceno;
Ponovna uporaba ili moguénost reciklaze materijala | dijelova, trajnost gradevine | uporaba okoliSu
prihvatljivih sirovina | sekundarnih materijala

projektant:  Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh.

LIDIJA PFARRER
dipling arh.
A OVLASTENA ARHITEKTICA

L Y A ZB5E W
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Za izvedbu | gradevinskih | zavrSnih radova predlaze se samo kvalitetan i ispitan
standardizirani materijal i oprema sa potrebnim atestima. Takoder i izvedba mora biti prema
pravilima struke i standardima za pojedinu vrstu radova.

IzvodaC radova je duzan pridrzavati se svih vazeéih propisa, normativa i standarda za
izvodenje radova, a posebno je duZzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni
pojedinacnim troSkovniCkim opisima uz svaku stavku. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog
materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno odgovorni
projektant moZe zahtijevati i dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u op¢im uvjetima. Ako
se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na
teret izvodaca radova.

MATERIJALLLUREDAJI | INSTALACIJE (POTREBNA ISPITIVANJA)

-za sve materijale koji se ugraduju u konstrukciju potrebno je pribaviti uvjerenja da
odgovaraju vazecim standardima,potrebno se drZati uvjeta iz statickog proracuna i plana pozicija

-svi ostali gradevinski proizvodi (materijali) mogu se koristiti za gradnju samo ako je
dokazana njihova uporabljivost,5to se dokazuje potvrdom sukladnosti (certifikatom) ili
dobavljaCevom izjavom o sukladnosti

Kontrole se vr8e osim preko proizvodackih dokaza i vizuelno priru€nim probama, kontrolom
oznaka u pakiranju i drugim nacelima.

Ispitivanje instalaterskih radova mora se povjeriti poduzecu koje je registrirano za ispitivanje
kontrole kvalitete ,uz priloZeni ispitni protokol.

OSTALI RADOVI
Kontrolu svi ostalih radova izvrSiti u svemu prema vaZeCim tehniCkim propisima i
normativima.

KONTROLA 1ZVOBENJA RADOVA PREMA PROJEKTU
Kontrolu vrSi nadzorni inZenjer i po potrebi projektant.

OSTALE KONTROLE
Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje
Kontrola zaStite na radu na gradiliStu
Druge kontrole sukladno propisima

IZVOBAC

Izvoditi radove na gradevini moze samo pravna ili fiziCka osoba registrirana za obavljanje te
djelatnosti.Ako u gradenju sudjeluje dva ili viSe izvoditelja,investitor je duZan imenovati izvoditelja
odgovornog za medusobno uskladivanje radova.

Izvodac se obavezuije;

-radove izvoditi tako da gradevina bude pouzdana u cjelini, kao i u svakom njezinom dijelu i
-ugradivati materijale kojima je osigurana kvaliteta izvedenih radova i ugradenih proizvoda i opreme,
-ukoliko se odstupa od projekta ili se koriste drugi materijali, treba ishoditi odobrenje projektanta.

IzvodaC imenuje voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradnju ,odnosno pojedine
radove .
Voditelj radova je odgovoran za gradnju u skladu sa glavnim projekom.

LIDIJA PFARRER
dipl i arh.

A OVLASTENA ARHITEKTICA

L 9 A ZB5E W
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4. PROCJENA TROSKOVA RADOVA

Zagreb, srpanj 2025.

Prema procjembenom troSkovniku

GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI 11 645  eur

ELEKTROTEHNICKI RADOVI 30000 eur
UKUPNO 41645 eur
pdv 25% 8 329,00 eur
SVEUKUPNO 49 974 ,00eur

5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI

Planirani radovi ne iziskuju posebne tehnicke uvjete

projektant:  Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh.

LIDIJA PFARRER
dipling.arh.
OVLASTENA ARHITEKTIGA
' A2851 W
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