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SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA
                                                                     
MAPA 1  Glavni projekt

ARHITEKTONSKI PROJEKT
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 “PFARRER PROJEKT”d.o.o., Graberje 9, Zagreb

MAPA 2                                    PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
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                                                 Projektant; Igor Fink mag.ing.el. E2626
                                                 ENERGO -PRO-FI  d.o.o.
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SADRŽAJ ARHITEKTONSKOG PROJEKTA

OPĆI DIO str 1
-Rješenje o dopuštenju Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite I očuvanja kulturnih dobara str 4

-Izjava sukladnosti sa posebnim zakonima i propisima str 6
-Izjava o međusobnoj usklađenosti projekata str 8

TEHNIČKI DIO str 9
TEKSTUALNI DIO str 10
1. zajednički tehnički opis
    1.1. usklađenost građevine sa odredbama za provođenje I
           grafičkim dijelovima prostornog plana
2. tehnički opis
    2.1. Projektirani vijek uporabe građevine I
           uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine
3. dokazi o ispunjavanju temeljnih I drugih zahtjeva
4. program kontrole I osiguranja kvalitete
5. podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa
6  posebni tehnički uvjeti građenja
7. Zajednička procjena troškova gradnje

GRAFIČKI PRILOZI str  15

POSTOJEĆE STANJE
            -tlocrt prizemlja

str  16
PLANIRANO STANJE
              -tlocrt prizemlja pozicije nosača str 17
             - tlocrt prizemlja raspored rasvjete str 18
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Prema
(Narodne novine, br. 98 /18

Dopuštenja izdana fizičkim osobama na određeno vrijeme sukladno Pravilniku iz stavka 1. ovoga
članka za poslove koji su propisani člankom 2. ovoga Pravilnika ostaju na snazi.
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IZJAVA SUKLADNOSTI S POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA

Zagreb, 7.2025.

projektant: Lidija Pfarrer dipl.ing. arh. izjavljuje:

glavni projekt: MAPA 1 arhitektonski projekt  za:

broj projekta:   20/25-GL
zop: 20-25

Građevina: Galerija Kljaković, Rokov perivoj 4, Zagreb
Radovi               izvedba novog spuštenog stropa i rasvjete  u galerijskom prostoru
Mjesto gradnje: Rokov perivoj 4, Zagreb   , na k.č.br.  1347 k.o. Centar
Investitor: Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, Zagreb

Glavni projektant:           Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl. arh

izrađen je u skladu sa:

- prostornim planom; GUP Grada Zagreba (Sl gl Grada Zagreba 3/18, pročišćeni tekst)
- Zakonom o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19 )
- drugim propisima

AŽURIRANO ZAKLJUČNO S BROJEM NN 2/24 OD 03.01.2024.
Zakoni
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16, 114/22)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 41/21)
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)
Pravilnici
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20)
Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17)
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19)
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23)
Pravilnik o manje složenim radovima (NN 14/20)
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 1/21, 45/21)
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara (NN 62/94, 32/97)
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12)
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)
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Tehnički propisi
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 4/15, 24/15,
93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 150/22, 142/23)
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17,75/20, 7/22)
Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17)
Norme
HRN EN ISO 5455 Tehnički crteži – Mjerila (ISO 5455; EN ISO 5455)
HRN ISO 9836 Standardi za svojstva zgrada -- Definicija i proračun pokazatelja ploštine i prostora (ISO 9836)

projektant: Lidija Pfarrer dipl. ing. arh
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IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA
Zagreb, 7.2025.

glavni projektant Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh. izjavljuje :

da su nakon obavljene provjere, 
mape u  glavnom projekt oznake ZOP 20-25:
                                                        

                                                                                                                                                                                                   
MAPA 1  Glavni projekt

ARHITEKTONSKI PROJEKT
                                               br.20/25-GL

  projektant: Lidija Pfarrer dipl.ing.arh. A 2851
 “PFARRER PROJEKT”d.o.o., Graberje 9, Zagreb

MAPA 2                                    PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA
                                                 TD EI -74/2025                         
                                                 Projektant; Igor Fink mag.ing.el. E2626
                                                 ENERGO -PRO-FI  d.o.o.
                                                 Zagreb, Žuti jarak 1                                                                                                 

                                                     međusobno usklađene. 
Glavni projektant: Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh.
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1. TEHNIČKI OPIS

1.1. Općenito:
Zgrada Galerije Kljaković na lokaciji Rokov perivoj 4, na k.č.br.  1347 k.o.Centar  zaštićeni
je spomenik kulture upisan u registar kulturnih dobara.
U prizemlju građevine nalazi se galerijski prostor.
Postojeću rasvjetu potrebno je zamijeniti novom radi osuvremenjivanja prostora i ambijenta
te zadovoljenja suvremenih zahtjeva.

1.2. Lokacijski parametri
Planiranim radovima ne utječe se na lokacijske parametre

KOEFICIJENT ISKORISTIVOSTI

SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVINOJ ČESTICI

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

UREĐENJE GRAĐEVINSKE ČESTICE

NAČIN PRIKLJUČENJA NA JAVNO PROMETNU POVRŠINU

NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKTURU

NAČIN SPREČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

1.3. opis radova

1.3.1.Postojeće stanje:
Galerijski prostor nalazi se u cijelom prizemlju građevine. U prizemlje se ulazi sa vanjskog
prostora preko vanjskog stubišta. Iz ulaznog prostora ulazi se na stubište prema potkrovlju
gdje se nalaze adminitrativne prostorije.
U galerijski  prostor ulazi  se lijevo i  desno od ulaza te je galerija organirana sa kružnim
kretanjem.
Rasvjeta je pojedinačna i ugrađena u spušteni strop .
Strop je jednostavan i ravan bez profilacija izveden od ovješenih gips karton ploča I obojan
u bijelo.
Nije poznata  visina spuštanja stropa niti način ugradnje, ali se pretpostavlja standardna
aluminijska  potkonstrukcija  .  Strop  vizualno  izgleda  kvalitetno  I  dobro  izniveliran  te  se
pretpostavlja da je potkontrukcija kvalitetna i postojana.

U strop su ugrađene I instalacije detektora dima.
Uz zid pod stropom razvedene su željezne cijevi plina i grijanja a na nekoliko mjesta na zid
su ugrađeni senzori alarma.

1.3.2. Planirano stanje  :
Postojeća rasvjeta  se uklanja  zajedno sa gips karton pločama spuštenog  stropa te se
izvodi novo. Ostale postojeće instalacije se ne mijenjaju niti  izmještaju te ih je potrebno
prilikom radova kvalitetno zaštiti. Cijevi i instalacije na zidu i uz zid pod stropom se također
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1.4. Podaci o pokusnom radu

Ne predviđa se i nije potreban pokusni rad

1.5. Mogućnost I uvjeti uporabe prije dovršetka

Projektirana građevina neće se upotrebljavati prije dovršetka

1.6. Projektirani vijek uporabe  I uvjeti za održavanje projektiranog dijela građevine

Projektima koji  čine ovaj glavni projekt je određena ugradnja prvoklasnih materijala i
opreme, te izvedba radova prema propisima i pravilima struke.

Projektirani  vijek  radova  mora  biti  najmanje  30  godina.  Tehničko  rješenje  i  uvjeti
njezinog održavanja moraju biti takvi da ispunjavaju taj zahtjev.

Radfovi izvedeni u svemu prema glavnom projektu, uz pravilnu uporabu, održavanje i
praćenje  stanja  u  pretpostavljenom  razdoblju  od   30  godina  od  početka  uporabe
zadovoljavat će glede svih bitnih zahtjeva .

Glavnim  projektom  nisu  uzeti  u  obzir  nepredviđeni  utjecaju  uslijed  elementarnih
nepogoda i ratnih djelovanja.

Vlasnik građevine dužan je rabiti i održavati građevinu samo na način sukladan njenoj
namjeni.

Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog
trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu, dužan je unapređivati ispunjavanje temeljnih
zahtjeva za građevinu te je održavati da se ne naruše svojstva.

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji  opasnost  za život   i  zdravlje  ljudi,
okoliš,  prirodu,  druge  građevine  i  stvari  ili  stabilnost  tla  na  okolnom  zemljištu  vlasnik
građevine  dužan  je  poduzeti  hitne  mjere  za  otklanjanje  opasnosti  i  označiti  građevinu
opasnost do otklanjanja takvog oštećenja.
Predmetna   građevina  je  projektirana  a  mora  biti  i  izgrađena  tako  da  tijekom uporabe
zadovoljava 7 propisanih temeljnih zahtjeva za građevinu.

1.7.  iskaz  površina  i  obujma  zgrade  I  podaci  za  obračun  komunalnog  I  vodnog
doprinosa

Radovi  nemaju utjecaj na obračun komunalnog I vodnog doprinosa

projektant: Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh.
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2.  DOKAZI O ISPUNJAVANJU O ISPUNJAVNJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA

HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ
Građevina  je projektirana i  biti  će  izvedena  tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja
prijetnju za higijenu ili  zdravlje I sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog
vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu tijekom građenja, uporabe ili
uklanjanja.

SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE
Građevina je projektirana i biti će izvedena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili
oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opkeline, električni
udari, otljede od eksplozija I provale.

ZAŠTITA OD BUKE

GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE
Građevina I njezina instalacija za grijanje, hlađenje, osvjetljenje I provjetravanje je projektirana I biti
će izvedena  tako da količina  energije  koju zahtjevaju ostane na niskoj  razini,  uzimajući  u obzir
korisnike I klimatske uvjete smještaja građevine.

ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA
Građevina je projektirana i biti će izvedena  tako da je zajamčeno;
Ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže materijala I dijelova, trajnost građevine I uporaba okolišu
prihvatljivih sirovina I sekundarnih materijala

projektant: Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh.
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radovi          IZVEDBA NOVOG SPUŠTENOG STROPA I  RASVJETE U GALERIJSKOM PROSTORU
Lokacija;     Rokov perivoj 4, Zagreb , na k.č.br.1347 k.o. Centar
investitor : Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, Zagreb
glavni projektant; Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh.
                           “Pfarrer projekt” d.o.o.,  Graberje 9,  Zagreb                                       Zagreb, srpanj 2025.

3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Za  izvedbu  I  građevinskih  I  završnih  radova  predlaže  se  samo  kvalitetan  i  ispitan
standardizirani  materijal  i  oprema  sa  potrebnim  atestima.  Također  i  izvedba  mora  biti  prema
pravilima struke i standardima za pojedinu vrstu radova.

Izvođač  radova  je  dužan  pridržavati  se  svih  važećih  propisa,  normativa  i  standarda  za
izvođenje  radova,  a  posebno  je  dužan  ugrađivati  kvalitetne  materijale  koji  su  predviđeni
pojedinačnim  troškovničkim  opisima  uz  svaku  stavku.  Ako  se  ustanovi  da  kvaliteta  ugrađenog
materijala  i  izvršenih  radova  ne  odgovara  traženim  uvjetima,  investitor,  odnosno  odgovorni
projektant može zahtijevati i dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako
se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na
teret izvođača radova.

MATERIJALI,UREĐAJI I INSTALACIJE (POTREBNA ISPITIVANJA)
-za  sve  materijale  koji  se  ugrađuju  u  konstrukciju  potrebno  je  pribaviti  uvjerenja  da

odgovaraju  važećim standardima,potrebno se držati uvjeta iz statičkog proračuna i plana pozicija
-svi  ostali  građevinski  proizvodi  (materijali)  mogu  se  koristiti  za  gradnju  samo  ako  je

dokazana   njihova  uporabljivost,što  se  dokazuje  potvrdom  sukladnosti  (certifikatom)  ili
dobavljačevom izjavom o sukladnosti

Kontrole se vrše osim preko proizvođačkih dokaza i vizuelno priručnim probama, kontrolom
oznaka u pakiranju i drugim načelima.

Ispitivanje instalaterskih radova mora se povjeriti poduzeću koje je registrirano za ispitivanje
kontrole kvalitete ,uz priloženi ispitni protokol.

OSTALI RADOVI
Kontrolu  svi  ostalih  radova  izvršiti  u  svemu  prema  važećim  tehničkim  propisima  i

normativima.

KONTROLA IZVOĐENJA RADOVA PREMA PROJEKTU
Kontrolu vrši nadzorni inženjer i po potrebi projektant.

OSTALE KONTROLE
Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje
Kontrola zaštite na radu na gradilištu
Druge kontrole sukladno propisima

IZVOĐAČ
Izvoditi radove na građevini može samo pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje te

djelatnosti.Ako u građenju sudjeluje dva ili više izvoditelja,investitor  je dužan imenovati izvoditelja
odgovornog za međusobno usklađivanje radova.

Izvođač se obavezuje;
-radove izvoditi tako da građevina bude pouzdana u cjelini, kao i u svakom njezinom dijelu i
-ugrađivati materijale kojima je osigurana kvaliteta izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i opreme,
-ukoliko se odstupa od projekta ili se koriste drugi materijali, treba ishoditi odobrenje projektanta.

Izvođač imenuje voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradnju ,odnosno pojedine
radove .
Voditelj radova je odgovoran za gradnju u skladu sa glavnim projekom.
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Građevina;  Galerija Kljaković    broj projekta;    20/25-GL       zop;  20-25
radovi          IZVEDBA NOVOG SPUŠTENOG STROPA I  RASVJETE U GALERIJSKOM PROSTORU            
Lokacija;     Rokov perivoj 4, Zagreb , na k.č.br.1347 k.o. Centar              
investitor :   Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, Zagreb      
glavni projektant; Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh.
                           “Pfarrer projekt” d.o.o.,  Graberje 9,  Zagreb                                       Zagreb, srpanj 2025. 

4. PROCJENA TROŠKOVA RADOVA

Prema procjembenom troškovniku 

GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI 11 645     eur
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI              30 000     eur 
UKUPNO                                               41 645     eur
pdv 25%                                                   8 329,00 eur
SVEUKUPNO                     49 974,00eur

5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI 

Planirani radovi ne iziskuju posebne tehničke uvjete

projektant: Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh.
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Građevina;  Galerija Kljaković  broj projekta;    20/25-GL       zop;  20-25
radovi          IZVEDBA NOVOG SPUŠTENOG STROPA I  RASVJETE U GALERIJSKOM PROSTORU
Lokacija;     Rokov perivoj 4, Zagreb , na k.č.br.1347 k.o. Centar
investitor : Centar za likovni odgoj Grada Zagreba, Rokov perivoj 4, Zagreb
glavni projektant; Lidija Pfarrer dipl.ing.ovl.arh.
                           “Pfarrer projekt” d.o.o.,  Graberje 9,  Zagreb                                       Zagreb, srpanj 2025.

                                                                                 GRAFIČKI PRILOZI
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POSTOJEĆE STANJE

NAPOMENA ;
SVE MJERE PROVJERITI NAS LICU MJESTA!!
SVE DETALJE I RJEŠENJA USKLADITI SA POSTOJEĆIM STANJEM!!

MJERILO:

tel. 01/3701-272GRABERJE 9, ZAGREB

GRADEVINA:

DATUM:

LIDIJA PFARRER dipl.ing.arh.

BROJ PROJEKTA

"PFARRER PROJEKT" d.o.o.

STUPANJ RAZRADE:

INVESTITOR:

SADRŽAJ:

PROJEKTANT:

GALERIJA KLJAKOVIĆ, Rokov perivoj 4, Zagreb

Centar za likovni odgoj grada Zagreba
Rokov perivoj 4, Zagreb

LOKACIJA:
Rokov perivoj 4, Zagreb
na k.č.br.   k.o Centar

 VI 2025
14 /25-IZVSURADNIK:

GLAVNI PROJEKT

izvedba novog spušteni stropa i rasvjete u galerijskom
prostoru

POSTOJEĆE STANJE
1 50

12m2

27m2

20m2

7m2

7.4m2
hall

galerijski prostor

galerijski prostor

galerijski prostor

galerijski prostor

spušteni strop sa gips karton pločama
i ugrađenom rasvjetom

spušteni strop sa gips
karton pločama i
ugrađenom rasvjetom

spušteni strop sa gips karton pločama
i ugrađenom rasvjetom

spušteni strop sa gips karton pločama
i ugrađenom rasvjetom

spušteni strop sa gips
karton pločama i
ugrađenom rasvjetom



MJERILO:

tel. 01/3701-272GRABERJE 9, ZAGREB

GRADEVINA:

DATUM:

LIDIJA PFARRER dipl.ing.arh.

BROJ PROJEKTA

"PFARRER PROJEKT" d.o.o.

STUPANJ RAZRADE:

INVESTITOR:

SADRŽAJ:

PROJEKTANT:

GALERIJA KLJAKOVIĆ, Rokov perivoj 4, Zagreb

Centar za likovni odgoj grada Zagreba
Rokov perivoj 4, Zagreb

LOKACIJA:
Rokov perivoj 4, Zagreb
na k.č.br.   k.o Centar

 VI 2025
14 /25-IZVSURADNIK:

GLAVNI PROJEKT

izvedba novog spušteni stropa i rasvjete u galerijskom
prostoru

 PLANIRANO STANJE

 PLANIRANO STANJE
1 50

NAPOMENA ;
SVE MJERE PROVJERITI NAS LICU MJESTA!!
SVE DETALJE I RJEŠENJA USKLADITI SA POSTOJEĆIM STANJEM!!

šine-nosači rasvjete pod stropom

POZICIJE NOSAČA

27m2
galerijski prostor

spušteni strop sa gips karton
pločama
rasvjeta ugrađena na šinama
ispod stropa

spušteni strop sa gips
karton pločama
rasvjeta ugrađena na
šinama ispod stropa

12m2

20m2
galerijski prostor

galerijski prostor

spušteni strop sa gips karton pločama
rasvjeta ugrađena na šinama ispod
stropa

spušteni strop sa gips karton
pločama
rasvjeta ugrađena na šinama ispod
stropa

7m2
galerijski prostor

7.4m2
hall

spušteni strop sa gips
karton pločama
rasvjeta ugrađena na šini
ispod stropa
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14 /25-IZVSURADNIK:

GLAVNI PROJEKT
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prostoru
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RASPORED RASVJETE
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